



Projekt „1SST2018-20 – First funding line in 2018-2020 for the further development of a European SST Service provision function” współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej.

PAK/ ~~280~~ /2020/WAW

Warszawa, dnia 06.04.2020 r.

Uczestnicy postępowania

Znak sprawy: BO/2/2020

dotyczy: przetargu nieograniczonego prowadzonego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) pn.: Pozyskanie i przetwarzanie danych dotyczących obiektów kosmicznych z optycznych sensorów (teleskopów) obserwacji i śledzenia oraz lasera, rozmieszczonych globalnie w zakresie różnych orbit wokółziemskich (w tym LEO, MEO i GEO) oraz dostarczeniu ich do Polskiej Agencji Kosmicznej.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

otwartych w dniu 06.04.2020 r. o godz. 10:30

1) kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia wynosi: 417 431,25 zł brutto.

2) Zbiorcze zestawienie ofert:



Komisja Europejska

Projekt „1SST2018-20 - First funding line in 2018-2020 for the further development of a European SST Service provision function” współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej.

N oferty	Nazwa [firma] i adres wykonawcy	Cena oferty brutto (zł.)	Cena netto za 1 godzinę usługi	Nazwa sensora (poz. z tabeli nr 1 i 2)	Dostępność (poz. z tabeli nr 1 i 2)	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1	6ROADS Sp. z o. o. ul. Godebskiego 55a 31-999 Kraków	400 613,04 zł.	A (pozyskanie, przetworzenie i dostarczenie danych z sensorów optycznych – 341,25 zł. (ilość 899 godz.) B (pozyskanie, przetworzenie i dostarczenie danych z stacji laserowej – 195,03 zł. (ilość 97 godz.)	Tabela nr 1 1) POLONIA 2) BEATA 3) ANJUN-SAN 4) RANTIGA 5) MOONBASE 6) PANOPTES-1AB (OBORNIKI równoważny) 7) PANOPTES-MAM (PANOPTES COG – równoważny) 8) SOLARIS-3AB 9) PANOPTES-3A (IDGRASIL – równoważny) (PANOPTES – równoważny) 10) PST2 11) PANOPTES-COAST (PANOPTES PIRATE –równoważny) 12) SOLARIS 2 (SOLARIS 1–równoważny) 13) SOLARIS 4	Tabela nr 1 1) 84% 2) 64,8% 3) 74,8% 4) 26,4% 5) 84% 6) 40,6% 7) 28% 14% 8) 80% 9) 10,2% 10,2% 10) 72,5% 11) 11% 11% 12) 31% 31% 13) 54,8% (od momentu otwarcenia obserwatorium i dostarczenia nowych baterii do UPSow)	do 75 dni od dnia podpisania umowy	Zgodnie z SIWZ

